

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

č.smlouvy objednatele :

č.smlouvy zhotovitele : *J53004007/MU/2011/001*

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

IČ: 00240931

Bankovní spojení: KB, a.s. Praha – Podvinný mlýn

č.ú.: 19-1524-201/0100

Osoby oprávněné k jednání: MUDr. Jan Šťastný, starosta obce

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 Smíchov

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Petr Pruša – ředitel divize Dopravní stavby

Ing. František Hadáček – výrobní ředitel divize Dopravní stavby

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

František Fílec – ředitel provozu mechanizace

Jiří Mareš – stavbyvedoucí

Pavel Hoďánek – technolog-přípravář

Změny údajů uvedených v bodech 1 a 2 článku I

V případě změny údajů uvedených v bodech 1 a 2 článku I, této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

II. Předmět smlouvy

1. Vymezení díla:

Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Rekonstrukce komunikace ulice Vítězslava Nováka, Úvaly“ dle projektové dokumentace zpracované firmou ČNES dopravní stavby a.s., Kladno z 10/2011 (včetně se zpracovanými úpravami dle požadavku objednatele ze dne 3.10.2011) a odsouhlasenou objednatelem, která je přílohou č.1 této smlouvy.

1.1. Dílo zahrnuje také:

- **Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření, v grafické i digitální formě.** Dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření bude zadavateli předána ve 3 paré a 1 x v digitální formě.
- **Veškeré geodetické práce a doplňující průzkumy související se zhotovením díla.**
- **Zjištění výskytu všech podzemních i nadzemních sítí v prostoru staveniště (inženýrské sítě, kabelové rozvody, apod.), projednání se správcem a majiteli těchto sítí včetně zajištění vytyčení podzemních zařízení.**
- **Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.** Pro tento obchodní případ budou závazné veškeré současné platné normy a předpisy v ČR.
- **Účast na kontrolních dnech stavby.**
- **Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, včetně**

Zajištění čistoty zhotovitelem znečištěných komunikací, povinnost provádět dílo tak, aby nedocházelo k nadměrnému a zbytečnému obtěžování okolí a znečišťování přilehlých prostranství, likvidace odpadů vzniklých během stavby vč. uložení hmot na skládku. Doklad o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat v průběhu výstavby díla.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na zařízení staveniště, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a dále pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob

- **Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, nutný rozsah pojištění stavby.**
- **Zpracování dopravně-inženýrského opatření.**
- **Projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí.**
- **Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikací.**
- **Zřízení a likvidace dopravního opatření (včetně případné světelné signalizace), řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a přístupů.**
- **Kompletní dodávka strojů, přístrojů, zařízení a materiálu.**
- **Kompletační činnost zhotovitele.**

Kromě staveniště si zajistí zhotovitel po dobu výstavby odběrné místo el. energie a zajistí provozování napájecích kabelů a rozvaděčů v průběhu výstavby. Cena za el. energii, pitnou vodu a další media potřebná pro provádění a vyzkoušení díla bude obsažena v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou ČNES dopravní stavby a.s., Kladno z 10/2011 (včetně se zpracovanými úpravami dle požadavku objednatele ze dne 3.10.2011)/odsouhlasenou objednatelem a se smluvními ujednáními. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné.

Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., bylo zhotovitelem vydáno **prohlášení o shodě**.

- Obdobně si vyžádá zhotovitel průkaz o existenci prohlášení o shodě na veškeré výrobky, které nakoupí a zabuduje i na výrobky svých subdodavatelů a ověří správnost a úplnost všech prohlášení. Kompletní seznam všech prohlášení o shodě s uvedením předmětu prohlášení a jména autorizované osoby (autorizace ve smyslu zák. 2/1997), která prohlášení o shodě vydala předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání díla. Seznam prohlášení o shodě bude zpracován ve struktuře shodné s členěním díla. Zhotovitel zodpovídá za úplnost seznamu tj., že seznam obsahuje prohlášení o shodě na veškeré výrobky zabudované nebo dodané v rozsahu předmětu díla, správnost a úplnost seznamu potvrdí zhotovitel prohlášením a podpisem zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních. Zhotovitel neprodleně poskytne objednateli kopii prohlášení o shodě na vyžádání, kdykoli ho o to objednatel po dobu záruční lhůty požádá.

Zhotovitel bezvýhradně zodpovídá za to, že veškerá prohlášení o shodě jsou dokladem k výrobkům skutečně použitým ke zhotovení díla.

Realizační dokumentace bude zpracována v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními.

Pracovník odpovědný za odsouhlasení zpracované projektové dokumentace (příloha č. 1 této smlouvy) a pověřeným zástupcem zadavatele za dodržení celkové koncepce díla je Reicheltová Ilona, vedoucí odboru investic, MěÚ Úvaly.

- **Dokumentaci skutečného provedení díla**

zhotovitel zpracuje v následujícím rozsahu:

do dokumentace všech SO vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, tam kde změny nejsou, uvede "beze změn". Každý výkres bude dále opatřen podpisem odpovědné osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků).
- Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

2. Jakost a provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje řádně dílo provést v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Zhotovitel bude seznámen s podmínkami poskytnutí dotace na úhradu ceny díla a zavazuje se je splnit tak, aby nedošlo k rozhodnutí o vrácení dotace pro nesplnění některé z těchto podmínek.

III.

Doba plnění

| | |
|---------------------------------|---|
| Předání staveniště zhotoviteli: | 24.10.2011 |
| Termín zahájení prací: | 31.10.2011 |
| Termín dokončení prací: | 31.12.2011 |
| Vyklizení staveniště: | do 5 dnů od dokončení prací (protokolárního předání díla) |

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je pevná a konečná.

| | |
|---|-----------------|
| Základní cena za zhotovení díla bez DPH | 1 945 417,42 Kč |
|---|-----------------|

| | |
|--|---------------|
| Zvýšení ceny za zhotovení díla bez DPH | 372 755,95 Kč |
|--|---------------|

(rozšíření předmětu díla dle požadavku objednatele ze dne 3.10.2011)

| | |
|--|------------------------|
| Celková cena za zhotovení díla po jejím navýšení činí bez DPH | 2 318 173,37 Kč |
|--|------------------------|

| | |
|----------|---------------|
| DPH 20 % | 463 634,67 Kč |
|----------|---------------|

| | |
|---|------------------------|
| Celková cena za zhotovení díla po jejím navýšení činí včetně DPH | 2 781 808,00 Kč |
|---|------------------------|

slovy: dvamilionysedmsetosumdesájdennatisícsumsetosum korun českých včetně DPH

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla a náklady s tím související, zejména náklady na práce uvedené v čl. II bod 1 a 1.1.

3. Cena může být upravena pouze v těchto případech:

- při změně předmětu či rozsahu díla požadované objednatelem
- při změně zákonné výše DPH dle zákona č. 235/2004 o DPH.

4. Návrh dodatku smlouvy předloží zhotovitel, objednatel se k návrhu vyjádří do 3 pracovních dnů, pokud to předmět dodatku nebude vyžadovat dříve z důvodu návazností ostatních prací.

5. V případě změny rozsahu díla, bude tato změna vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v této smlouvě. V případě prací a dodávek neuvedených ve smlouvě budou nové ceny vycházet z cen podle ceníku ÚRS.

V. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle této smlouvy po celou dobu plnění.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV této smlouvy. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli neprodleně po provedení prací na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
4. Fakturace bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a bude zasílána na shora uvedenou adresu objednatele.
5. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení.
6. Zálohy na provedení prací nebudou objednatelům poskytovány.
7. Konečná (závěrečná) faktura bude uhrazena po předání díla objednateli a po odstranění vad a nedodělků.
8. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole konečnou fakturou. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a pošle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Bude-li dílo předáno s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
9. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

VI. Podmínky provedení díla

Vyvstane-li v průběhu provádění stavebních prací potřeba přeložek inženýrských sítí (či jejich oprav), jejichž existence nebyla při uzavírání této smlouvy známa, zabezpečí jejich provádění objednatel a to v takových termínech, aby nebyl narušen termín dokončení stavebních prací.

Doba plnění díla bude přiměřeně prodloužena:

- a) Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací. V tomto případě při dohodě o změně rozsahu a druhu prací bude stranami sjednán i nový termín doby plnění díla.
- b) Při zastavení prací státními a kontrolními orgány.
- c) O prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
- d) Smluvní strany se dohodly na pozastavení provádění dílav případě, že klimatické podmínky při provádění prací na ložných a obrusných vrstvách z asfaltových živičných směsí budou v rozporu s technologickým předpisem zhotovitele, technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP) a ČSN 73 6121 Stavba vozovek – hutněné asfaltové vrstvy – provádění a kontrola shody (déšť, sněžení, denní teplota podkladu pod

asfaltovou vrstvou nižší než + 5 stupňů C), což by mohlo ohrozit kvalitu díla, a to bez uplatnění sankčních prostředků ze strany objednatele a na základě oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, případně jím pověřenou osobou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě smluvní strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, počty pracovníků jednotlivých profesí, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie, z nichž první obdrží objednatel a druhou zhotovitel. Originály deníků budou předány objednateli při přejímce díla. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele.

Objednatel organizuje kontrolní dny stavby, kterého jsou zástupci zhotovitele povinni se zúčastnit.

VIII.

Přejímání díla

Po provedení díla (případně jeho samostatné ucelené části) vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla v přejímacím řízení (či jeho části) zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 dnů od písemné výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit jej nejpozději do 2 pracovních dnů.

O předání a převzetí díla bude proveden zápis včetně případného soupisu vad a nedodělků s termíny na jejich odstranění. V případě zjištění vad či nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání užívání díla, je objednatel oprávněn ukončit přejímací řízení, dílo nepřevzít a vyzvat zhotovitele k odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel pak může vyzvat objednatele k novému přejímacímu řízení nejdříve 2 dny po ukončení neúspěšného přejímacího řízení.

IX.

Smluvní pokuty

Smluvní pokuty dohodly obě strany takto:

1. Za nedodržení termínu předání díla v sjednaném termínu 0,05 % z celkové hodnoty díla dle č. III. této smlouvy za každý den prodlení.
2. V případě pozdní úhrady faktury se stanovuje smluvní pokuta za nezaplacení faktury ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na úhradu prokazatelně vzniklých škod.

X.

Odpovědnost za vady, záruky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na dílo v délce: 60 měsíců
2. Termín nástupu na odstraňování havárií je 24h.
3. Termín nástupu na odstraňování záručních a pozáručních vad po jejich nahlášení objednatelem je 5 dnů. Doba záruky reklamované části se prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do odstranění.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
 - jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění
 - jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 30 dnů
 - jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku předání a převzetí objednatelem, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu, nebo jeho ucelené části přechází na objednatele.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění a subsidiárně ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Příloha č.1 – projektová dokumentace zpracovaná firmou ČNES dopravní stavby a.s.,Kladno z 10/2011(včetně se zapracovanými úpravami dle požadavku objednatele ze dne

3.10.2011)/odsouhlasenou objednatelem

Příloha č.2 – propočet nákladů – položkový rozpočet ze dne 12.10.2011

Příloha č.3 – Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pod č.j.150/22908/2010 ze dne 25.1.2011

V Úvalech,dne

V Praze,dne 24.10.2011

Objednatel:

Zhotovitel:

MUDr. Jan Štátný

starosta

Petr Průša

ředitel divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a.s.

Ing.Frantíšek Hadáček

výrobní ředitel divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a.s.

Město ÚVALY

ul. V. Nováka

úprava po jednání dne 3.10.2011



Handwritten signature

Město ÚVALY
Rekonstrukce ul.V.Nováka

OBSAH
Zkrácené projektové dokumentace

1. Technická zpráva
2. Situace v měř . 1:200 a 1:500
3. Podélný profil v měř 1:500/25
4. Vzorové příčné řezy v měř.1:50 č.6 - recyklace
č.8 – nad kanalizací
5. Výkaz výměr



Město ÚVALY
Rekonstrukce komunikace
Ul.V.Nováka

1. Identifikační údaje

| | |
|----------------|----------------------|
| Stavba: | |
| Název stavby: | Město ÚVALY |
| Místo stavby: | ul.Vítězslava Nováka |
| Kraj: | středočeský |

2. Úvod: Rekonstrukce ul. V.Nováka je nutná s ohledem na stálé poklesy v místech kanalizace a vodovodu vybudované cca před více jak 10 roky a velkým příčným spádem..

3. Technický popis:

Stávající šířka komunikace 6,2 m zůstává.Po pravé i levé straně ve směru staničení budou vyměněny stávající žulové ležaté obruby vyměněny za betonové stojaté s vyrovnání příčného sklonu.

Obruby budou z BEST-MONO II (1000/250/150-100) budou sazeny,do beton. lože a opory z B tř.C12/15

Vozovka v pravé části v š.4,2m bude odstraněná až na úroveň zemní pláň,pláň v místech výkopu rýhy pro kanalizaci a vodovod bude přeměřena míra zhutnění.Nebude-li vyhovovat míra min.45MKp bude řešeno odstraněním výkopového materiálu a nahrazením vhodným materiálem se zhutněním ve vrstvách v tl.max 300 mm(není rozpočtováno v této dokumentaci)nebo jiným způsobem. Levá část v š.2 m po odstranění živičného krytu bude provedena recyklace podkladních vrstev v tl.200 mm dle TP 208 ze dne 10.7.2009

Konstrukce pravé strana:

| | |
|--|-----------|
| Štěrkodrt' | tl.200 mm |
| Kamenivo zpevněné cementem KSC | tl.150 mm |
| Spojovací postřík ze siln.emulze v mn. 1 kg/m ² | |
| Obalené kamenivo ACL 22 (OKH) | tl. 80 mm |
| Asfaltový beton střednězrný ACL 11 | tl. 50 mm |
| Asfaltový beton jemnozrný ACO 8 | tl. 50 mm |

Konstrukce levá strana:

| | |
|---|-----------|
| Recyklace podkladních vrstev doplněná pojivem | tl.200 mm |
| Spojovací postřík ze siln.emulze v mn.1 kg/m ² | |
| Asfaltový beton střednězrný ACL 11 | tl. 50 mm |
| Asfaltový beton jemnozrný | tl. 50 mm |

Chodníky:

Úpravy jsou řešeny jako samostatný objekt celkovou úpravou včetně výměny

Konstrukce chodníku:

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| šterkopísek | tl. | 100 mm |
| šterkodrt' | tl. | 120 mm |
| lože pod dlažbu z drtě 4/8 | v tl. | 40 mm |
| dlažba zámková betonova | v tl. | 60 mm |

Konstrukce vjezdů do objektů

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| šterkopísek | tl. | 100 mm |
| Kamenivo zpevn.cement K | tl. | 120 mm |
| lože pod dlažbu z drtě 4/8 | v tl. | 40 mm |
| dlažba zámková betonova | v tl. | 80 mm |

Zpomalovacích přechody

Budou vybudovány v místech přechodů na ZÚ a KÚ

Konstrukce.

Na podkladní vrstvu komunikace z ACP

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| lože z cementové malty | v tl. | 50 mm |
| dlažba zámková barevná | v tl. | 80 mm |

Nájezd a sjezd bude ukončen ležatým betonovým obrubníkem typ MONO II (1000/250/100-150) uložený do beton lože.

Směrové poměry:

Zustávají neměnné.

Výškové poměr

Podélný profil neměnný

Příčný sklon:

Původní jednostranný úpravený-proměnlivý

Zemní práce:

Práce budou prováděny dle platné ČSN a přebytečný materiál odvážen na skládku určenou investorem.

4. Inženýrské sítě :

Navrhovanými úpravami nebudou stávající sítě dotčeny. Před zahájením prací nutno v předstihu informovat jednotlivé správce o zahájení prací s případným vytýčením

jejich sítí.

Stávající betonový sloup musí být jeho přeložení mimo profil (do chodníku).

Současná PD toto řeší ochranou SDZ a zábranou z DZ typ Z z důvodu vyjádření
Objednatele Město Úvaly, že přeložení je objednáno u správce zařízení.

5. BOZ :

Při realizaci stavby budou dodržovány veškeré předpisy BOZ, zvláště vyhl. č. 324/91 Sb.
Veškeré výkopy a přechody budou ohraničeny zábradlím případně výstražnou folií a
případným osvětlením přechodů.

Během výstavby bude zajištěn vjezd pohotovostních, požárních a sanitních vozidel.

A zajištěna ochrana vzrostlých stromů.

6. POV:

Práce budou probíhat po etapách dle důležitosti určenou investorem tak, aby kde je
zástavba byl zajištěn pěší vstup do objektu po dobu výstavby.

Při provádění stavby je nutno se řídit ČSN 73 3050 Zemní práce

ČSN 73 6126 Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6131-1 Dlažby-kryty z dlažeb

TP 208

