


16.9.2011



**Město Úvaly**  
Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 091 526  
Fax: 281 981 696  
E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn  
č.ú. 19-1524-201/0100  
GE Capital Bank, a.s. Český Brod  
č.ú. 10006-5000128-584/0600  
IČ: 240 931

## Schvalovací listina k podpisu smlouvy

Název smlouvy: „Stavební zpomalovací práh, ulice Pražská, Úvaly u Prahy“

Uzavřená dne: 9.9.2011

Č.j.: MEUV/9511/2011

Smlouvu předložil k podpisu vedoucí odboru investic, Ilona Reicheltová

Podpis: Reicheltová

Smlouvu schválila Rada města Usnesením č. R-0240/010 dne 2.9.2010

UJSTAVILA: FY OHLŠS a.s., BUREŠOVA 938/17, BRNO

Smlouvu doporučil k podpisu – nedoporučil právník města JUDr. Hochman  
(viz. přiložená emailová korespondence) X

Náležitosti smlouvy k podpisu (schválil – neschválil) tajemník města pí Tesařová

Podpis: Tesařová

Starostovi předloženo k podpisu dne: 13.9.2011

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### **Stavební zpomalovací práh, ulice Pražská, Úvaly u Prahy**

č. objednatele: .....

č. zhotovitele: .....

uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 00240931 DIČ: CZ00240931  
Bankovní spojení: KB, a.s. Praha, č.ú.: 19-1524-201/0100  
Zastoupený: starostou města MUDr. Janem Šťastným  
Ve věcech technických: paní Ilona Reicheltová – tel. 606 251 763

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.<sup>a</sup>  
Burešova 938/17, Brno - střed, PSČ: 660 02  
  
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 695  
  
Bankovní spojení: KB Brno – město č.ú. 7507621/0100  
Zastoupený: Ing. Petr Hankovec, ředitel Divize 4 Praha  
Závod Pozemní stavitelství, na základě plné moci  
Sídlo divize: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3  
  
Ve věcech technických: p. Zdeněk Handrejch, manažer výrobní

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Obchodním zákoníkem provést kompletní dodávku stavby: „**Stavební zpomalovací práh, ulice Pražská, Úvaly u Prahy**“ v rozsahu dle podkladů k výběrovému řízení a dokumentace vypracované firmou Ing. Tomáš Hocke, projektová, inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví.

## **II.**

### **Dodací lhůta, předání a převzetí díla**

1. **Zahájení stavby:** na vyzvání objednatele  
**Dokončení stavby:** do 30- ti dnů od předání a převzetí staveniště

2. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez zjevných vad a nedodělků a předáním díla. Objednatel je povinen převzít dílo, pokud nebude vykazovat zjevné vady, s výjimkou drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla.

3. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění a v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením.

## **III.**

### **Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly dle ust. zákona č. 526/90 Sb. na ceně díla uvedeného v čl. I této smlouvy dle sestaveného rozpočtu v souladu dokumentací předloženou zhotoviteli v zadávacích podkladech. Její výše činí:

**274.739,31 Kč bez DPH**

**54.951,86 Kč DPH 20 %**

**329.711,17 Kč cena celkem včetně DPH**

2. Cena je sjednána dohodou v souladu s nabídkou. Cena může být dále upravena o hodnotu víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem a na základě písemného dodatku k této smlouvě.

#### **IV.**

##### ***Platební podmínky a fakturace***

1. Fakturace bude prováděna proplácením faktury na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10 % proplatí objednatel po předání stavby a odstranění všech případných vad a nedodělků. Splatnost faktur bude 14 dnů od doručení objednateli.

#### **V.**

##### ***Základní podmínky provádění díla***

1. Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do stavebního deníku.

2. Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací a je oprávněn z důvodů hodných zřetele dát příkaz k přerušování provádění díla. Za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit technickému dozoru objednatele prohlídku staveniště, kontrolu provedených prací a stavebních dokladů.

3. Zhotovitel je povinen dle požadavků objednatele přizvat jeho technický dozor před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo stanou se nepřístupnými.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

## **VI.**

### ***Součinnost objednatele***

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště a k převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu.

Na pracoviště mohou vstupovat pouze oprávnění zaměstnanci objednatele.

## **VII.**

### ***Součinnost zhotovitele***

1. Zhotovitel zajistí:

- Zařízení staveniště, odběrné místo el. energie, vody a další media
- Projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí
- Zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací
- Zřízení a likvidace dopravního opatření
- Kompletní dodávka strojů, přístrojů, zařízení a materiálů
- Kompletační činnost zhotovitele (atesty, zkoušky, revize, PD skutečného provedení, zaměření skutečného provedení díla, atd.)
- Geodetické práce a doplňující průzkumy související se zhotovením díla
- Vytyčení podzemních zařízení včetně jednání se správci sítí

## **VIII.**

### ***Záruka za jakost***

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání díla.

## **IX.**

### ***Majetkové sankce***

1. Při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla uvedené v čl. III této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. Při nedodržení jednotlivých termínů splatnosti daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky a den prodlení.

## **X.**

### ***Závěrečná ustanovení***

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou stran.

3. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Příloha č. 1 – Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 6.9.2010


Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele

Za objednatele:


v ÚVALECH dne 9. 9. 2011

Za zhotovitele:

V Praze dne 9. 9. 2011

  
MUDr. Jan Štastný  
Starosta města Úvaly




  
Ing. Petr Hankovec  
ředitel divize 4 Praha  
závod Pozemní svítelství  
OHL ŽS, a.s.  
na základě plné moci

**OHL ŽS**

417

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno-střed  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



## ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka: malého rozsahu na stavební práce: „Stavební zpomalovací práh, ulice Pražská, Úvaly u Prahy“

Zadavatel: Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly

V souladu s Usnesením Rady města č. R – 0240/010 ze dne 2. 9. 2010 zadavatel

### rozhodl

v souladu se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu  
o přidělení veřejné zakázky takto:

**Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče**

**OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství  
Divize 4 Praha  
Olšanská 1a, P.O.Box 92, CZ – 130 00 Praha 3  
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
Nabídková cena: 329 711,17 Kč vč. DPH**

Pořadí na dalších místech hodnocení:

**na 2. místě** se umístila nabídka uchazeče

Jiří Toman

opravy komunikací

Kbel 161

Benátky nad Jizerou

IČO: 12540731, DIČ: CZ5812120380

Nabídková cena: 356 807,60 Kč vč. DPH

**na 3. místě** se umístila nabídka uchazeče

MBM TRADE CZ

Chudenická 1057/34

102 00 Praha Hostivař

IČO: 25507222, DIČ: CZ25507222

Nabídková cena: 369 350,54 Kč vč. DPH

## Odůvodnění

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle kritéria pro hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena

V Úvalech dne 6. 9. 2010



.....  
za zadavatele město Úvaly  
Ilona Reicheltová  
vedoucí odboru investic  
a dopravy





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební zpomalovací práh ulice Pražská, Úvaly u Prahy	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Misto	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	OHL ŽS a s. Budřešova 938/17, 660 02 Brno	463 42 796	842796
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Bišková	2.9.2010	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 274 759,31	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 274 759,31	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	
Datum a podpis		Celkové náklady	
	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 274 759,31
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH
Datum a podpis		25	20 % 274 759,31 DPH 54 951,86
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 329 711,17
Datum a podpis		E	
	Razítko	Přípočty a odpočty	
	<b>OHL ŽS</b>	27	Dodávky objednatele
	OHL ŽS a s	28	Klouzavá doložka
	Budřešova 938/17, CZ - 660 02 Brno-střed	29	Zvýhodnění + -
	Razítko 463 42 796, DIČ CZ46342796		

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební zpomalovací práh ulice Pražská, Úvaly u Prahy

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: OHL ŽS a s., Budrešova 938/17, 660 02 Brno

Datum: 5.8.2010

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	
4	Vodorovné konstrukce	54 150,00
469	Stavební práce při elektromontážích	13 659,80
5	Komunikace	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 788,00
99	Přesun hmot	100 161,51
M	Práce a dodávky M	0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
		<b>274 759,31</b>



# ROZPOČET

Stavba: Stavební zpomalovací práh ulice Pražská, Úvaly u Prahy

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: OHL ŽS a.s., Budřešova 938/17, 660 02 Brno  
Zhotovitel:  
Datum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1		Zemní práce					
1	K	221	113107184	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živičných tl 200 mm	m <sup>2</sup>	66,000	290,00	54 150,00	
2	K	221	113151114	Odstanění živičného krytu frézováním pl do 500 m <sup>2</sup> tl 50 mm s naložením	m <sup>2</sup>	12,000	295,00	19 140,00	
3	K	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	30,000	320,00	3 540,00	
4	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvosti	m <sup>3</sup>	30,000	40,00	9 600,00	
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	30,000	270,00	1 200,00	
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	30,000	270,00	8 100,00	
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	300,000	20,00	6 000,00	
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m <sup>3</sup>	30,000	15,00	450,00	
9	D	4		Vodorovné konstrukce	t	61,200	100,00	6 120,00	
9	K	011	430321414	Železobetonová deska tl. 150mm z betonu tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	4,200	2 650,00	13 659,80	
10	K	011	430362021	Vyzluž ŽB desky svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	27 800,00	11 130,00	
	D			Stavební práce při elektromontážích				2 529,80	
	D	9		Komunikace					
11	K	221	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m <sup>2</sup>	77,400	85,00	106 788,00	
12	K	221	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	71,400	495,00	6 579,00	
13	K	221	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m <sup>2</sup>	60,000	250,00	35 343,00	
14	K	221	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m <sup>2</sup>	42,000	430,00	15 000,00	
15	K	221	569251111	Zpevnění krajnic štěrkopiskem nebo kamenivem ležným tl 150 mm	m <sup>2</sup>	24,000	165,00	18 060,00	
16	K	221	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	142,800	25,00	3 960,00	
17	K	221	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	71,400	340,00	3 570,00	
	D			Ostatní konstrukce a práce-bourání				24 276,00	
18	K	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	14,000	68,00	100 161,51	
19	K	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	196,000	50,00	9 800,00	

# ROZPOČET

Stavba: Stavební zpomalovací práh ulice Pražská Úvaly u Prahy  
 Objekt:  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel: OHL ŽS a s., Budřešova 938/17, 660 02 Brno  
 Datum: 5.8.2010

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	221	913927777	Odstanění dopr. značek vč. sloupků a patek vč. likvidace na skládce	kus	2,000	245,00	490,00	
21	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	225,00	2 025,00	
22	M	MAT	404442327	značka dopravní svislá reflexní AL vč. upínacích prvků	kus	9,000	1 350,00	12 150,00	
23	K	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	7,000	300,00	2 100,00	
24	M	MAT	404482307	sloupek hliníkový d70 dl.3,5m	kus	7,000	620,00	4 340,00	
25	K	221	915231177	Vodorovné dopravní značení (melem)	m2	7,500	1 900,00	14 250,00	
26	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	23,800	350,00	8 330,00	
27	M	MAT	582174820	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm	kus	24,000	190,00	4 560,00	
28	K	221	916241213	Osazení chodnickového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	24,000	350,00	8 400,00	
29	M	MAT	583803731	obrubník žulový OP 7 12x25	m	24,000	700,00	16 800,00	
30	K	221	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnici závluku v živičném krytu	m	12,000	100,00	1 200,00	
31	K	221	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	12,000	210,00	2 520,00	
32	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	31,236	40,00	1 249,44	
33	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	593,484	8,00	4 747,87	
34	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	31,236	200,00	6 247,20	
35	K	221	998225111	Přesun hmot	t	166,781	v ceně	0,00	
36	K	221	979099177	Přesun hmot pro pozemní komunikace a leišť s krytem živičným	m	50,000	v ceně	0,00	
	D	M		Vytvoření stávajících inženýrských sítí					
	D	46-M		Práce a dodávky M					
				Zemní práce při extr.mont.pracích					
				<b>Celkem</b>					

274 759,31